



19SEMINARIO VESCOVILE

Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino”

Largo Seminario, 4 - 76123 Andria (BT)

Tel/Fax 0883.542791

E-mail: bibliodiocesiandria@libero.it

PEC: bibliotecadiocesiandria@pec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Numero 25 del 02 ottobre 2023

OGGETTO: POR Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” - Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” – Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale n. 8/2019.

Intervento di recupero, valorizzazione e fruizione Seminario Vescovile di Andria, denominato “*Libri e Persone a servizio dell’uomo*” – progetto di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’ Aquino”.

CUP J86J18000100008 – CIG Z6A3C927D5

AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 07/09/2020 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Valorizzazione Territoriale ha approvato le graduatorie definitive per ciascuna categoria di intervento – elenchi definitivi delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili ed elenchi definitivi dei progetti non ammessi a finanziamento; tra i quali risulta utilmente inserito e finanziato, al progressivo n° 28 dell’allegato 1 – elenco definitivo delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili – categoria 1, l’intervento di recupero, valorizzazione e fruizione del Seminario Vescovile di Andria, denominato “*Libri e Persone a servizio dell’uomo*” – progetto di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’Aquino” per un importo interamente finanziato pari a € 999.073,73;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 1 del 1° luglio 2019 si è individuato il RUP nella persona di don Sabino Mennuni, rettore e rappresentante legale del Seminario Vescovile di Andria dando mandato allo stesso di procedere all’adozione di tutti gli atti per dare esecuzione all’intervento denominato “*Libri e Persone a servizio dell’uomo*”.

- che con determinazione del responsabile unico del procedimento n. 4 del 16 gennaio 2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori e del livello unico di progettazione per servizi e forniture e degli ulteriori elaborati progettuali richiesti dell'Avviso per un importo totale di €. 999.073,73;
- con Determinazione numero 5 del 12 aprile 2021 è stato riapprovato il progetto esecutivo di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d' Aquino" denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo" a seguito degli intervenuti adeguamenti delle misure di sicurezza per COVID-19 e del recepimento di quanto previsto dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (Decreto Semplificazioni), nel dettaglio sono stati modificati e quindi riapprovati i seguenti elaborati progettuali: PSC Piano di sicurezza e Coordinamento, CSI Stima dei Costi della sicurezza Indiretti, CSA Capitolato Speciale d'Appalto; Sc Schema di Contratto, QE quadro Economico;
- Il livello unico di progettazione per servizi e forniture valorizza un costo complessivo, IVA esclusa, di €. 31.823,00 di cui €. 31.623,00 posti quale base di gara ai quali sono da aggiungersi gli oneri della sicurezza pari a €. 200,00.
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 6 del 5 maggio 2021 si è proceduto alla determina a contrarre e all'approvazione degli atti di gara in analogia all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, co. 2 lett. B) del D.L. 76/2016, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 8 del 26 settembre 2021 si è provveduto ad approvare i verbali di gara e all'aggiudicazione provvisoria in favore della IM.CO.RE. s.r.l. che ha ottenuto il punteggio complessivo di 93,75 punti ed ha offerto un ribasso percentuale del 4,50% sull'importo a base di gara ed un ribasso del 20% sul tempo di esecuzione dei lavori;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 9 del 20.12.2022 e n. 10 del 18 gennaio 2022 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva in favore della IM.CO.RE. s.r.l.
- che in data 05/04/2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra il Seminario Vescovile di Andria e la ditta appaltatrice dei lavori, la IMCORE s.r.l.;
- che i lavori sono stati consegnati all'impresa in data 11/05/2022 e sono tutt'ora in fase di esecuzione ;
- con Determinazione del responsabile Unico del Procedimento n. 21 del 17 luglio 2023 si è provveduto all'atto di nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento nella persona di don Giuseppe Capuzzolo, Rettore e Legale Rappresentante del Seminario Vescovile di Andria;
- con Determinazione del responsabile Unico del Procedimento n. 22 del 18 luglio 2023 si è provveduto all'atto di nomina di conferma del Supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'arch. Rosangela Laera;
- a seguito dell'espletamento delle procedure di gara il quadro economico risulta rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST GARA			
LAVORI			
A1	Lavori di restauro e manutenzione (OG2)	€ 352 813,96	
A2	Finiture di opere generali in materiali lignei (OS6)	€ 43 031,87	
A3	Impianto idrico sanitario ed antincendio (OS3)	€ 30 460,25	
A4	Impianto termico e di condizionamento (OS28)	€ 73 205,50	
A5	Impianto elettrico (OS30)	€ 181 241,20	
TL	TOTALE SOMME A		€ 680 752,78
OS1	Oneri della sicurezza diretti (già compresi nei prezzi di stima)	€ 19 991,51	
OS2	Oneri della sicurezza indiretti	€ 20 008,00	€ 20 008,00
TOS	Totale oneri della sicurezza	€ 39 999,51	
LDA	TOTALE LAVORI (TL+OS2)		€ 700 760,78
SERVIZI e FORNITURE			
M	Servizi e forniture		€ 31 823,00
TAPP	Totale Appalto (Lavori+Servizi e forniture)		€ 732 583,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I	Imprevisti	€ 24 033,45	
B1	Spese tecniche relative alla progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento generale, progettazione di servizi e forniture	€ 33 350,00	
B2	Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori impianti coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 33 000,00	
B	TOTALE SPESE TECNICHE (B1+B2)	€ 66 350,00	
C1	Contributo previdenziale- INARCASSA (4% di B)	€ 2 654,00	
I1	IVA al 22% su (B+C1)	€ 15 180,88	
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo	€ 37 000,00	
C3	Contributo previdenziale (4% di S)	€ 1 480,00	
I3	IVA al 22% su (S +C3)	€ 8 465,60	
I5	IVA sui lavori (10% di A1 + A2 + A3 + OS2)	€ 70 076,08	
I6	IVA su servizi e forniture (22% di M)	€ 7 001,06	
SDA	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 232 241,07
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO POST GARA			€ 964 824,85
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO PRE GARA			€ 999 073,73
ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO DI GARA			€ 34 248,88

VISTA la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 24 del 25 settembre 2023 con la quale:

- a) si è provveduto alla individuazione della procedura e alla determina a contrarre con riferimento alle forniture per un importo pari a €. 31.823,00, oltre I.V.A. – CIG: **Z6A3C927D5**;
- b) ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 si stabilisce che:
 - il contratto formalizzerà i rapporti fra la stazione appaltante e la ditta affidataria delle forniture;
 - l'oggetto del contratto sono le forniture previste per il livello unico di progettazione dell'intervento di recupero, valorizzazione e fruizione Seminario Vescovile di Andria, denominato "*Libri e Persone a servizio dell'uomo*" – progetto di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San

Tommaso d' Aquino", la sua forma sarà quella dello scambio di corrispondenza e le clausole ritenute essenziali saranno quelle riportate nel livello unico di progettazione;

- la scelta del contraente avverrà con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b);

DATO ATTO che:

- per la fornitura di che trattasi sono stati richiesti preventivi di spesa ai seguenti operatori economici:
 - a) Copy & Service S.A.S. di Nistri Angelo C. – P.IVA 01967100742 – via L. Einaudi, n° 23 - 72015 Fasano (BR) - pec: pec@pec.copieservice.it
 - b) Piemme Monopoli S.A.S. di Maurizio Palazzese C. – P. IVA 08335120724 – via Fiume, n° 8 – 70043 Monopoli (BA) - pec: piemme-monopoli@pec.it
 - c) Legnosystem S.R.L. a Socio Unico – P. IVA 05889660725 – S.P. 237 per Noci – 70017 Putignano (BA) - pec: legnosystemputignano@pec.it
- con pec del 29/09/2023, la ditta Copy & Service S.A.S. di Nistri Angelo & C. ha trasmesso la propria offerta applicando all'importo a base d'asta di €. 31.623,00, un ribasso percentuale dello 0,90%, per un importo ribassato pari a €. 31.338,39, ai quali sono da aggiungersi gli oneri della sicurezza pari a €. 200,00, per un totale complessivo di €. 31.538,39 oltre iva al 22% come per legge;
- con pec del 27/09/2023, la ditta Piemme Monopoli S.A.S. di Maurizio Palazzese & C. ha trasmesso la propria offerta applicando all'importo a base d'asta di €. 31.623,00 un ribasso percentuale dell'1,10%, per un importo ribassato pari a €. 31.275,14, ai quali sono da aggiungersi gli oneri della sicurezza pari a €. 200,00, per un totale complessivo di €. 31.475,14 oltre iva al 22% come per legge;
- con pec del 27/09/2023, la ditta Legnosystem S.R.L. a Socio Unico ha trasmesso la propria offerta applicando all'importo a base d'asta di €. 31.623,00, un ribasso percentuale dello 0,55%, per un importo ribassato pari a €. 31.449,07, ai quali sono da aggiungersi gli oneri della sicurezza pari a €. 200,00, per un totale complessivo di €. 31.649,07 oltre iva al 22% come per legge;

CONSIDERATO pertanto che la ditta Piemme Monopoli S.A.S. di Maurizio Palazzese & C. ha offerto il maggior ribasso percentuale pari all'1,10%, per un importo ribassato pari a €. 31.275,14, ai quali sono da aggiungersi gli oneri della sicurezza pari a €. 200,00, per un totale complessivo di €. 31.475,14 oltre iva al 22% come per legge;

VISTO il D. Lgs. n 36 del 31/03/2023 (Codice dei contratti),

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

- quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

RITENUTO di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023, considerato l'importo esiguo delle forniture e l'affidabilità dell'operatore economico;

VISTA la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs. n. 36/2023, trasmessa dalla ditta **Piemme Monopoli S.A.S. di Maurizio Palazzese & C.** con pec del 05/10/2023.

ACCERTATA inoltre:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento in forza della Determina del Responsabile del Procedimento n. 1 del 1° luglio 2019 e n. 21 del 17 luglio 2023;
- l'assenza di situazioni di conflitto ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

DETERMINA


- 1) **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** che, con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 24 del 25 settembre 2023 si è avviato il procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto delle Forniture per un importo pari a € 31.823,00, oltre I.V.A. – CIG: **Z6A3C927D5**
- 3) **di affidare**, per le motivazioni indicate in premessa, le forniture così come descritte nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Elenco, nonché nella pec pervenuta in data 27/09/2023, alla ditta **Piemme Monopoli S.A.S. di Maurizio Palazzese C.** – P. IVA 08335120724, con sede legale alla via Fiume, n° 8 – 70043 Monopoli (BA), per un importo ribassato pari a € 31.275,14, ai quali sono da aggiungersi gli oneri della sicurezza pari a € 200,00, per un totale di € **31.475,14** oltre iva al 22% (pari a € 6.924,53) e quindi per complessivi € **38.399,67**;
- 4) **di dare atto** che:
 - la spesa necessaria trova copertura all'interno del quadro economico dell'intervento;
 - l'espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente atto è avvenuto mediante richiesta di n° 3 preventivi a tre distinti operatori economici, utilizzando la posta elettronica certificata;
 - si è scelta la ditta che ha offerto un maggior ribasso percentuale;
 - nel caso in cui, in conseguenza della verifica dei requisiti autocertificati dall'operatore economico, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'affidamento, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione

dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- per la procedura di affidamento di che trattasi è stato acquisito il CIG: **Z6A3C927D5**;
- 5) **di disporre** l'esecuzione anticipata, in via d'urgenza, del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8, D.Lgs. 36/2003, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 6) **di disporre** che la presente determinazione venga pubblicata nelle forme di rito.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(don Giuseppe Capuzzolo)



Il Supporto al Responsabile Unico del Procedimento

(arch. Rosangela Laera)

